مقارنة العروض

الجهة:

المشروع: تجهيز مساحة العمل

تاريخ المتابعة

العملة: ريال سعودي

مرجع العرض	المورد	إجمالي البنود قبل الضريبة	نسبة ضريبة مرجحة	الشحن والتكاليف	التكلفة الإجمالية	مدة التوريد باليوم	صلاحية العرض حتى	فحص الصلاحية	شروط وملاحظات
Q-001	مورد A	6,500.00	15%	150.00	7625	5.00		ساري	الضمان سنة؛ الدفع بعد التسليم والمطابقة
Q-002	مورد B	6,890.00	15%	0.00	7923.5	7.00		ساري	الضمان سنة؛ الدفع بعد التسليم والمطابقة
Q-003	مورد C	7,280.00	15%	120.00	8492	4.00		ساري	الضمان سنة؛ الدفع بعد التسليم والمطابقة
Q-004	مورد D	7,670.00	15%	200.00	9020.5	10.00		ساري	الضمان سنة؛ الدفع بعد التسليم والمطابقة
Q-005	مورد E	8,060.00	15%	100.00	9369	6.00		ساري	الضمان سنة؛ الدفع بعد التسليم والمطابقة

لوحة المتابعة – مقارنة عروض الأسعار

الجهة:


المشروع: تجهيز مساحة العمل

تاريخ المتابعة

العملة: ريال سعودي

العروض	العروض السارية	توضيحات مفتوحة
5	5	1

الحالة / البيان	القيمة
مورد A	7625
مورد B	7923.5
مورد C	8492
مورد D	9020.5
مورد E	9369



مقارنة عروض الأسعار

الجهة:

المشروع: تجهيز مساحة العمل

تاريخ المتابعة

العملة: ريال سعودي

العروض	العروض السارية	توضيحات مفتوحة
5	5	1

مرجع العرض	البند	الكمية	سعر الوحدة	قبل الضريبة	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة	الإجمالي	فحص البيانات
Q-001	كرسي عمل	4	450.00	1,800.00	15%	270.00	2,070.00	جاهز
Q-001	طاولة مكتب	4	700.00	2,800.00	15%	420.00	3,220.00	جاهز
Q-001	خزانة ملفات	2	580.00	1,160.00	15%	174.00	1,334.00	جاهز
Q-001	وحدة إضاءة	4	110.00	440.00	15%	66.00	506.00	جاهز
Q-001	منظم مكتب	4	75.00	300.00	15%	45.00	345.00	جاهز
Q-002	كرسي عمل	4	477.00	1,908.00	15%	286.20	2,194.20	جاهز
Q-002	طاولة مكتب	4	742.00	2,968.00	15%	445.20	3,413.20	جاهز
Q-002	خزانة ملفات	2	614.80	1,229.60	15%	184.44	1,414.04	جاهز
Q-002	وحدة إضاءة	4	116.60	466.40	15%	69.96	536.36	جاهز
Q-002	منظم مكتب	4	79.50	318.00	15%	47.70	365.70	جاهز
Q-003	كرسي عمل	4	504.00	2,016.00	15%	302.40	2,318.40	جاهز
Q-003	طاولة مكتب	4	784.00	3,136.00	15%	470.40	3,606.40	جاهز
Q-003	خزانة ملفات	2	649.60	1,299.20	15%	194.88	1,494.08	جاهز
Q-003	وحدة إضاءة	4	123.20	492.80	15%	73.92	566.72	جاهز
Q-003	منظم مكتب	4	84.00	336.00	15%	50.40	386.40	جاهز
Q-004	كرسي عمل	4	531.00	2,124.00	15%	318.60	2,442.60	جاهز
Q-004	طاولة مكتب	4	826.00	3,304.00	15%	495.60	3,799.60	جاهز
Q-004	خزانة ملفات	2	684.40	1,368.80	15%	205.32	1,574.12	جاهز
Q-004	وحدة إضاءة	4	129.80	519.20	15%	77.88	597.08	جاهز
Q-004	منظم مكتب	4	88.50	354.00	15%	53.10	407.10	جاهز
Q-005	كرسي عمل	4	558.00	2,232.00	15%	334.80	2,566.80	جاهز
Q-005	طاولة مكتب	4	868.00	3,472.00	15%	520.80	3,992.80	جاهز
Q-005	خزانة ملفات	2	719.20	1,438.40	15%	215.76	1,654.16	جاهز
Q-005	وحدة إضاءة	4	136.40	545.60	15%	81.84	627.44	جاهز
Q-005	منظم مكتب	4	93.00	372.00	15%	55.80	427.80	جاهز

المراسلات

الجهة:

المشروع: تجهيز مساحة العمل

تاريخ المتابعة

العملة: ريال سعودي

مرجع المراسلة	المورد	التاريخ	المطلوب توضيحه	الرد	الحالة
QR-001	مورد A		تأكيد أن تكلفة التجميع مشمولة	التجميع مشمول في العرض	مغلق
QR-002	مورد B		تأكيد موعد التوريد	التوريد خلال 7 أيام عمل	مغلق
QR-003	مورد C		توضيح سياسة استبدال القطع	بانتظار الرد المكتوب	مفتوح